

Gemeinde Neukirch					
Sitzungsvorlage			Gremium Gemeinderat	Datum der Sitzung 11.10.2021	
Sachbearbeiter Herr Riedesser		Telefon 07528/92092-19	e-mail Riedesser@neukirch-gemeinde.de		
TOP	05	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Aktenzeichen 752.13	Teilakte	Drucksache-Nr. 05 / 10 - 2021 ö.S.
Betreff					
Sanierungsarbeiten Friedhof Neukirch Hier: Vergabe der Arbeiten					

Sachverhalt:

Anfang 2020 hat der Gemeinderat verschiedene Sanierungsarbeiten für den Friedhof Neukirch beschlossen. Neben der Sanierung der Wege sollen vor allem neue Fundamente für Urnenerdgräber erstellt werden und das Grabfeld für die halbanonyme Urnenbeisetzung angelegt werden.

Nachdem im Lauf des Jahres 2020 klar war, dass die Chance besteht für die Sanierungsarbeiten einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock zu erhalten, wurden die Arbeiten noch einmal zurückgestellt. Im Januar 2021 wurde daraufhin ein Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichstock im Programmjahr 2021 gestellt. Dieser wurde mit Datum vom 30.07.2021 positiv beschieden. Für die geplanten Maßnahmen erhält die Gemeinde einen Landeszuschuss in Höhe von 50.000 €.

Da die Vergabe der Arbeiten erst nach Vorlage des Zuschussbescheids möglich ist, haben sich die Ausschreibung der Arbeiten bis jetzt verzögert.

In Zusammenarbeit mit unserem Planer Herrn Ewald Traut wurden die Arbeiten beschränkt ausgeschrieben. Insgesamt wurde das Angebot an sieben Baufirmen ausgeben, wovon vier ein Angebot abgegeben haben. Nach Prüfung der Angebote durch Herrn Traut ergibt sich folgendes Ergebnis:

		Angebots- summe netto	MwSt.	Angebots- summe brutto
1)	Fa. Galbusera Bau aus Tettnang	47.457,31 €	9.016,89 €	56.474,20 €
2)	Bieter Nr. 2	48.767,00 €	9.265,73 €	58.032,73 €
3)	Bieter Nr. 3	60.981,00 €	11.586,39 €	72.567,39 €
4)	Bieter Nr. 4	87.680,00 €	16.659,20 €	104.339,20 €

Wertung des Angebots:

Das Angebot war vollständig und konnten gewertet werden.

Nebenangebot:

Nebenangebote wurden nicht abgegeben.

Kostenberechnung:

Für die Haushaltsplanung 2021 wurde von Kosten für die Gesamtmaßnahme in Höhe von 136.000 € ausgegangen. Die Ausschreibung der Maßnahme hat günstigere Preis ergeben als angenommen. Neben den heute zu vergebenden Arbeiten fallen jedoch noch zusätzliche Kosten rund um die Sanierungsarbeiten an. Aus heutiger Sicht setzen sich dies wie folgt zusammen:

1) Honorar. und Nebenkosten →	12.000 €
2) Elektriker (Kabel und zusätzliche Lampen für Treppenausleuchtung) →	9.000 €
3) Schlosserarbeiten (Türen, Tore, Geländer) →	6.000 €
4) Zusätzliches Pflaster auf dem Weg oberhalb der bestehenden Urnenstehlen →	6.000 €
5) Kosten für Beprobung Aushub (Asphalt) →	2.500 €
6) Unvorhergesehenes →	12.000 €
7) Neue Stehle im Bereich des halbanonymen Urnenfeldes →	3.500 €

Zur Vergabesumme kommen also noch einmal Kosten in Höhe von rd. 50.000 € hinzu, so dass die Gesamtsumme der Sanierungsmaßnahmen bei rd. 110.000 € liegen wird. Da die Durchführung der Maßnahmen für das Frühjahr 2022 geplant ist, werden die Mittel entsprechend im Haushaltsplan 2022 eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat vergibt die Sanierungsarbeiten für den Friedhof Neukirch an den günstigsten Bieter, die Fa. Galbusera Bau aus Tettngang zum Angebotspreis von brutto 56.474,20 €.